ZMLUVA O DIELO Č. 12/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ***„Zmluva"***)

I.

Zmluvné strany

1. **Objednávateľ :** **Obec Veľký Biel**
   Sídlo : Obecný úrad Železničná 76, 90024 Veľký Biel
   Zastúpený **:** Antonom Danterom, starostom obce
   IČO : 00 305 146
   DIČ: 2020662303
   Bankové spojenie : Prima banka a.s.
   IBAN: SK74 5600 0000 0018 03732 2001
   Tel.: 02/4591 61 06
   E mail: starosta@velkybiel.eu

   (ďalej len ***„objednávateľ"***)

   a

2. ***Zhotoviteľ :***
   Názov: **STAVECH, s.r.o.**
   So sídlom : Klincova 37, 821 08 Bratislava
   Zastúpený: Stanislavom Kozumplíkom
   IČO : 47 664 720
   DIČ : 2024016995
   IČ DPH : SK2024016995
   Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
   Číslo účtu : 29 2690 8919
   IBAN: SK 94 1100 0000 0029 2690 8919
   Tel: +421 949 686722
   Fax: .....
   E-mail : kozumplik.s@gmail.com

   Zapísaný :. Obchodný register Bratislava I. odd. Sro, vložka č. 134409/B

   (ďalej len ***„zhotovitel"***)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať dielo „Kanalizácia Veľký Biel 2 etapa- Tlaková kanalizácia – vetva TK5 Školská ulica a vetva TK8 Športová ulica**"- naviac práce** (ďalej len ***„dielo"***) a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s rozpočtom v cenovej ponuke predloženej v rámci Priameho rokovacieho konania.

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

III.

Miesto a čas vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

2. Miesto vykonávania diela: **Obec Veľký Biel**

3. Termíny realizácie diela:

3.1 začiatok realizácie: **do 2 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**

3.2. dokončenie realizácie: **do 20 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.**

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s dohodnutým termínom realizácie. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 3.2. tohto článku, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 3.2. tohto článku, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu **starosta@velkybiel.eu.**

IV.

Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/l996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: **54 916,82 EUR**

DPH vo výške 20%: **10 983,36 EUR**

Cena s DPH: **65 900,18 EUR**

(slovom): šesťdesiattisícdeväťsto EUR 19/100

3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci priameho rokovacieho konania.

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy je konečná a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela , ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu).

V.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané práce podľa skutočne zrealizovaného rozsahu prác.

3. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok.

4. Po vykonaní celého diela, bude vystavený ***preberací protokol.***

5. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

6. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy

nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

7. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

VI.

Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska do **dvoch** pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností, tak na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb, a to podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z interných predpisov objednávateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.

5. Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

6. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby povolenie na zabratie verejného priestranstva, príp. zvláštne užívanie verejných komunikácií.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnením stavby počas 36 mesiacov.

8. Zhotoviteľ je k preberaciemu konaniu povinný predložiť platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, osvedčenia o akosti od slovenských skúšobní od všetkých použitých tých výrobkov a zariadení, ktoré si to vyžadujú. Zhotoviteľ je zároveň povinný zhotoviť fotodokumentáciu postupu prác.

9. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný stavbyvedúci: Stanislav Kozumplík.

10. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho , zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

11. Zmeny odsúhlasených stavebných prác je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

VII.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť **najmenej päť dní vopred** pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 2 tohto článku.

3. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

4. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne **vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania** diela okrem zariadení, nutných na odstránenie prípadných vád a nedorobkov.

5. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

VIII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v článku VIII. bod 1 tejto Zmluvy, a ak nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

3. Záručná doba diela **je 5 rokov a začne plynúť** po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

6. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len ***„reklamácia"***) bezodkladne po jej zistení.

7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamácii objednávateľa, bezplatne odstrániť **do 20 dní odo dňa** oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomne.

8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 7 tohto článku je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX.

Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti v termíne podľa článku III. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo **výške 0,05 % z celkovej ceny** diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od Zmluvy.



2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v lehote podľa čl. VIII bod 7 tejto Zmluvy a v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 500,00 €** za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto vád alebo vypratania staveniska.

3. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo **výške 0,05% z dlžnej sumy** za každý začatý deň omeškania.

4. Ak zhotoviteľ neoprávnene odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si môže u zhotoviteľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každý začatý deň omeškania s jeho prevzatím.

X.

Osobitné ustanovenia

1. Táto zmluva zaniká:
   1.1. ak sa nestane účinnou ,
   1.2. jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, ak:
   1.2.1 zhotoviteľ opakovane poruší (t.j. 2 alebo viackrát) svoje povinnosti pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy, a ak je zhotoviteľ v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.

3. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávanie diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

4. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

5. Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

XI.

Vymedzenie niektorých pojmov

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, rozpočtom a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

2. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti schváleného rozpočtu predloženého zhotoviteľom.

3. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
   - zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto Zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto Zmluve o dielo.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

Prílohy:

č. 1 - Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej forme
č. 2 - Doklad o registrácii v registri partnerov verejného sektora, alebo čestné vyhlásenie
č. 3 - Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

Veľký Biel dňa: 19.05.2021

STAVECH, s. r. o.
IČO: 47 [illegible] 1 69 95

....

OBEC VEĽKÝ BIEL

Stanislav Kozumplík
STAVECH, s.r.o.
zhotoviteľ:

Anton Danter
starosta obce
objednávateľ:

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia Veľký Biel 2.etapa - Tlaková kanalizácia - vetva TK5 Školská ulica a vetva TK8 Športová ulica
Objekt: Naviac práce

Objednávateľ: Obec Veľký Biel
Zhotoviteľ: STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08
Miesto: Veľký Biel

Spracoval: STAVECH,s.r.o.
Dátum: 17.05.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 329,35**	**26 640,43**	**32 945,74**
		1	**Zemné práce**				**64,42**	**21 103,85**	**21 168,26**
1	001	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	110,000	5,790	0,000	636,900	636,900
2	001	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov do 100 m2	m2	90,000	6,670	0,000	600,300	600,300
3	001	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,000	20,330	0,000	406,600	406,600
4	001	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	20,000	9,389	0,000	187,780	187,780
5	001	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	88,706	16,740	0,000	1 484,938	1 484,938
6	001	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	88,706	7,700	0,000	683,036	683,036
7	001	133201102	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	4,225	22,410	0,000	94,682	94,682
8	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	4,225	5,100	0,000	21,548	21,548
9	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine 3, do 100 m3	m3	100,000	6,350	0,000	635,000	635,000
10	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	100,000	3,790	0,000	379,000	379,000
11	001	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	20,430	55,448	0,000	1 132,803	1 132,803
12	001	132211131.S	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	84,271	38,708	0,000	3 261,962	3 261,962
13	001	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	104,701	12,456	0,000	1 304,156	1 304,156
14	001	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	90,531	42,650	0,000	3 861,147	3 861,147
15	001	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	90,531	14,936	0,000	1 352,171	1 352,171
16	001	141720011.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania do 50 mm	m	53,370	42,470	33,623	2 266,624	2 300,247
17	001	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m ručným náradím	m3	110,961	5,889	0,000	653,449	653,449
18	001	162501131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	162,300	4,120	0,000	668,676	668,676
19	001	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	162,300	1,038	0,000	168,467	168,467
20	001	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	162,300	0,650	0,000	105,495	105,495
21	001	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov ručným náradím do 100 m3	m3	63,522	8,392	0,000	533,077	533,077
22	001	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	57,088	3,218	0,000	183,709	183,709
23	001	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	32,789	14,710	30,794	482,326	513,120
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**4 339,34**	**0,00**	**4 339,34**
24	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	13,807	34,580	477,446		477,446
25	*583*	*583310000900*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm*	*t*	*297,069*	*13,000*	*3 861,897*	*0,000*	*3 861,897*
		5	**Komunikácie**				**0,00**	**14 709,70**	**14 709,70**
26	001	566902223	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	340,000	8,900	0,000	3 026,000	3 026,000
27	001	566902251	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	250,000	23,940	0,000	5 985,000	5 985,000
28	001	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	280,000	0,735	0,000	205,800	205,800
29	001	566902261	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	250,000	15,416	0,000	3 854,000	3 854,000
30	001	596211210	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr.80mm sk. A do 100m2 vrátane lôžka zo štrkopiesku	m2	90,000	18,210	0,000	1 638,900	1 638,900
		8	**Rúrové vedenie**				**925,59**	**351,25**	**1 276,84**
31	271	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	305,700	0,581	0,000	177,612	177,612
32	*286*	*286130033500*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3.7x100 m. WAVIN*	*m*	*305.700*	*1.391*	*425.229*	*0,000*	*425.229*
33	*286*	*286729*	*Nástavec šachty 500/600, predĺženie komínu 500mm.600mm D+M*	*ks*	*3,000*	*99,550*	*298,650*	*0.000*	*298.650*
34	*286*	*286530020200*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN*	*ks*	*38,000*	*4,264*	*162,032*	*0.000*	*162.032*
35	271	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	8,860	0,701	0,000	6,211	6,211
36	*286*	*286130033700*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5.8x100 m, WAVIN*	*m*	*8,860*	*3,211*	*28,449*	*0.000*	*28.449*
37	271	871211004	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	5,400	0,645	0,000	3,483	3,483
38	*286*	*286130033600*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m. WAVIN*	*m*	*5.400*	*2.080*	*11.232*	*0,000*	*11.232*

39	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	136,620	0,650	0,000	88,803	88,803
40	271	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	136,620	0,550	0,000	75,141	75,141
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				3 248,74	4 012,64	7 261,38
41	001	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	40,000	5,300	0,000	212,000	212,000
42	001	919735114	Rezanie existujúceho betonového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	40,000	15,952	0,000	638,080	638,080
43	001	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,070	12,010	0,000	721,441	721,441
44	001	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	180,210	0,404	0,000	72,805	72,805
45	001	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	60,070	20,000	0,000	1 201,400	1 201,400
46	221	916361115.S	Výkop + osadenie betonovej uličné vpustei priemer 500 mm	ks	3,000	112,350	0,000	337,050	337,050
47	*592*	*592170001245*	*Uličná vpust - mreža s pántami D400 500x500x16*	*ks*	*3,000*	*126,000*	*378,000*	*0,000*	*378,000*
48	*592*	*592170001243*	*Uličná vpust - Kalový kôš 385x250*	*ks*	*3,000*	*34,800*	*104,400*	*0,000*	*104,400*
49	*592*	*592170001242*	*Uličná vpust - skruš 650x500*	*ks*	*3,000*	*22,800*	*68,400*	*0,000*	*68,400*
50	*592*	*592170001245*	*Uličná vpust - skruž 225x500*	*ks*	*3,000*	*11,400*	*34,200*	*0,000*	*34,200*
51	221	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	140,000	10,901	910,980	615,160	1 526,140
52	*592*	*592170001000*	*Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x250 mm*	*ks*	*141,400*	*5,139*	*726,655*	*0,000*	*726,655*
53	*592*	*592170000700*	*Obrubník PREMAC prechodový ľavý, 15x30/22x100*	*ks*	*8,080*	*11,574*	*93,518*	*0,000*	*93,518*
54	*592*	*592170000800*	*Obrubník PREMAC prechodový pravý, 15x30/22x100*	*ks*	*7,070*	*11,574*	*81,828*	*0,000*	*81,828*
55	221	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	10,500	101,473	850,763	214,704	1 065,467
		99	**Presun hmôt HSV**				0,00	5 185,33	6 161,29
56	271	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	238,520	2,100	0,000	500,892	500,892
57	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom živičným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	64,138	7,407	0,000	475,070	475,070
58	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	300,077	17,280	0,000	5 185,331	5 185,331
			Celkom				**8 578,10**	**30 653,07**	**54 916,82**



MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(http://www.justice.gov.sk/)

Register partnerov verejného sektora

Zobraziť aj historické údaje (/rpvs/Partner/Partner/HistorickyDetail/14131) Stiahnuť výpis (/rpvs/Partner/Partner/DetailPdf/14

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Obchodné meno	STAVECH, s. r. o.
IČO	47664720
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska	Klincová 37, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Dátum zápisu	01.07.2017
Dátum výmazu	Nie je
Číslo vložky	14131

Oprávnená osoba

Obchodné meno	Mgr. Monika Dubská
IČO	40398676
Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska	Šoltésovej 307/13, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa	Verejný funkcionár
Stanislav Kozumplík	18.01.1993	Slovenská republika	Jána Sladkého 1222/30, 03401 Ružomberok, Slovenská republika	Nie

Verifikačný dokument (pdf) Verifikačný dokument (pdf) (/rpvs/Partner/Partner/Dokument/75904)

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Dátum oznámenia	08.02.2021
Dátum overenia	31.01.2021
Typ overenia	k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Dátum aktualizácie údajov 18.05.2021

Dátum výpisu 19.05.2021

COPYRIGHT 2019 © MINISTERSTVO SPRAVODLIVO

Technický prevádzkovateľ: Odbor prevádzky informačných systémov a odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy, e-mail: webmaster@justice.sk (mailto:webmaster@jus
Technická podpora pre používateľov: Odbor Service Desk, e-mail: Servicedesk.MSSR@justice.sk (mailto:Servicedesk.MSSR@jus

Verejný obstarávateľ:
Obec Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
Názov predmetu zákazky:
Kanalizácia Veľký Biel 2 etapa- Tlaková kanalizácia – vetva TK5 Školská ulica a vetva TK8 Športová ulica - naviac práce

Čestné vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch

- ***nebudú sa podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.***
- ~~***budú sa podieľať nasledovní subdodávatelia :***~~

Obchodné meno uchádzača: STAVECH, s.r.o. Klincova 37, 821 08 Bratislava

IČO: 47 664 720

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky v %.	Predmet subdodávky:

INFORMÁCIA:

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo** svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 zákona. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

V Bratislave dňa: 19.05.2021

STAVECH, s. r. o.
Klincová 37
821 08 Bratislava - Ružinov
IČO: 47 664 720 DIČ: 2023 40[illegible]39 95

.....

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

- nehodiace prečiarknúť